

COMUNE DI REA
Provincia di Pavia

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA RIQUALIFICAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA**

DI VIA SAN LORENZO E VICOLO PORTA

Bando Regione Lombardia Decreto n. 245 del 15-01-2021

"Interventi per l'avvio di processi di rigenerazione urbana"

PROGETTO ESECUTIVO

FASCICOLO **5**

**QUADRO DELL'INCIDENZA
PERCENTUALE DELLA
MANODOPERA**

SINDACO
Claudio Segni

PROGETTISTI
dott. arch. Mario Mossolani
dott. ing. Marcello Mossolani

VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Umberto Fazio Mercadante

COLLABORATORE
geom. Mauro Scano

 **STUDIO
MOSSOLANI**

URBANISTICA
INGEGNERIA
ARCHITETTURA

Via della Pace 14 - 27045 Casteggio (Pavia) - Telefono: 0383 890096 - E-mail: info@studiomossolani.it

COMUNE DI REA

Provincia di Pavia

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DI VIA SAN LORENZO E VICOLO PORTA**

Bando Regione Lombardia Decreto n. 245 del 15-01-2021:

"Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana"**Progetto esecutivo**
**QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CUI SI COMPONE IL LAVORO**

N.	Tipo di opera	Manodopera		Materiale		Trasporti		Noleggi		Totale	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	%	Importo
1-2 LAVORI											
1	Lavori di riqualificazione via San Lorenzo	€ 29.981,25	30%	€ 59.962,49	60%	€ 4.996,87	5%	€ 4.996,87	5%	100%	€ 99.937,48
2	Lavori di riqualificazione vicolo Porta	€ 9.466,74	30%	€ 18.933,48	60%	€ 1.577,79	5%	€ 1.577,79	5%	100%	€ 31.555,81
1-2 - Importo dei lavori										€ 131.493,29	
3 ONERI DI SICUREZZA											
3	Oneri di sicurezza	€ 1.183,44	30%	€ 2.366,88	60%	€ 197,24	5%	€ 197,24	5%	100%	€ 3.944,80
3 - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza										€ 3.944,80	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (1+2+3)										€ 135.438,09	